

アーチ架構詳細図（1/20）

つくる、たてる、かんがえる。 CHUTO 株式会社 中東 構造用大断面集成材ＪＡＳ認定工場	project	drawing title	scale	approval	check	drawing	date	project no. S2-26-004
	(仮称)横浜花博 日本花の会 あずまや	屋根板釘留め付け位置図	1／20			北野	2026・9・21	drawing no. 1-F-006

20261023 構造CB　長谷川
これは古い見積ですか？？
アーチは減額で1つになったのでは？
2つ分の数量を計上してませんか？

御　見　積　書

見積No.

令和8年4月22日

ｏｈａ　様
下記の通り御見積申し上げます。

物件名：横浜花博木製アーチ

株式会社　スクリムテックジャパン
〒818-0035　福岡県筑紫野市美[illegible]
Tel：092-919-8006　Fax：09[illegible]
登録番号：T8290001042996

受渡期日　：令和　年　月　日
納　期　：ご発注後２週間
見積有効期限　：御見積発行日より３ヶ月
受渡場所　：貴社ご指定場所
お支払い条件　：別途協議願います

御見積金額　¥308,660（概算金額）

項	品　目	規格(寸法)	数　量	単位	単　価	金　額	適　用
1	ホームコネクター	LL-150φ18-25	8 16	本	1,870	29,920	溶接費別途
2	ホームコネクター	TL-300φ18	8 16	本	2,530	40,480	
3	接着剤	AHC-E	4	本	5,800	23,200	
4	スタティックミキサー	S-MIX	4	本	450	1,800	
5	込み栓	K-□12-300	2	本	200	400	
6	込み栓	K-φ15-400	2	本	400	800	
7	研修キット		1	式	175,000	175,000	
8	送料		1	式	9,000	9,000	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
				小　計		280,600	
				消費税(10%)		28,060	
				合　計		308,660	

おそらく半分になると思いますが、
メーカーに最新施工図をみせて、最新の見積をつくってもらって下さい。

※イラン情勢により、接着剤の入荷が不透明な状況にございます。
　令和8年7月以降は接着剤の出荷が出来ない可能性及び価格改定を行わせて頂く可能性が有ります。
※ホームコネクターのベースプレート溶接費は別途となります。